
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA – ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA
DATA DE REFERÊNCIA:   SETEMBRO DE 2021 (SINAPI) E AGOSTO DE 2021 (IOPES)

ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 28.759,29
1.1 PRÓPRIA 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA M 1,00 1.583,43 1.583,43
1.2 PRÓPRIA 2 RASGO EM PISO PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA NO PISO M 14,00 29,98 419,72

1.3 SINAPI 87511 M2 14,00 108,62 1.520,68

1.4 SINAPI 87878 M2 28,00 4,75 133,00

1.5 SINAPI 87529 M2 28,00 37,72 1.056,16

1.6 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 28,00 33,68 943,04

1.7 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 28,00 3,49 97,72

1.8 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 28,00 17,01 476,28

1.9 PRÓPRIA 3 M2 10,00 533,93 5.339,30

1.10 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO TIPO ANDORINHA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 28,00 48,24 1.350,72

1.11 PRÓPRIA 4 M2 70,00 147,46 10.322,20

1.12 SINAPI 91854 M 38,00 10,87 413,06

1.13 SINAPI 95750 M 5,00 37,75 188,75

1.14 PROP. 5 UN 14,00 20,81 291,34

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM. INCLUSO SAIA E CANTONEIRAS PARA 
FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORRO MINERAL EM PLACAS DE 1250X625 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - ��
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA CEGA BRANCA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.



ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1.15 PROP. 6 UN 6,00 61,94 371,64

1.16 PROP. 7 UN 4,00 56,50 226,00

1.17 PROP. 8 UN 20,00 48,72 974,40

1.18 SINAPI 91928 M 252,00 8,11 2.043,72

1.19 SINAPI 93655 UN 4,00 15,28 61,12

1.20 PRÓPRIA 9 M 8,80 48,37 425,65

1.21 SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 70,00 2,06 144,20

1.22 IOPES 30304 M3 6,00 62,86 377,16

VALOR TOTAL DA OBRA: 28.759,29

ANDRÉ PEREIRA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA
IFES – CAMPUS IBATIBA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 20A, PVC, FIXADA SOBRE BANCADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 10A, PVC, FIXADA SOBRE BANCADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO 2P+T 10A POR MÓDULO 2P+T 20A EM CAIXAS RETANGULAR 4X4” COM TOMADAS 
DUPLAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA COM 4CM DE LARGURA PARA CONTENÇÃO DA ÁGUA DOS 
LAVA OLHOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – 
NBR 10.004 – CLASSE II – B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 
LICENCIADA.

OBS: DECLARO QUE PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DE REFERÊNCIA DO SINAPI E DO IOPES E PARA OS ITENS NÃO PREVISTOS EM AMBAS FEZ-SE 
COTAÇÕES DE MERCADO.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA – ES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
PRÓPRIA 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA M 1.583,43

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra           1.281,72 

C SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,000000 106,81 1.281,72
Materiais                         - 

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%           1.281,72 
Materias (B)                         - 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]           1.281,72 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%              301,71 
Custo Unitário (adotado) 1.583,43

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
PRÓPRIA 2 RASGO EM PISO PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA NO PISO M 29,98

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                10,42 

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 24,42 6,10
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 17,29 4,32

Materiais                         - 
Equipamentos                13,85 



C SINAPI 5795 CHP 0,168000 19,09 3,20

C SINAPI 5952 CHI 0,369000 17,37 6,40

C SINAPI 91283 CHP 0,168000 23,18 3,89

C SINAPI 91285 CHI 0,369000 1,00 0,36

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 10,42 
Materias (B)                         - 
Equipamentos (C)                 13,85 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 24,27 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   5,71 
Custo Unitário (adotado) 29,98

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 87511 M2 108,62

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                65,46 

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,980000 24,42 48,35
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,990000 17,29 17,11

Materiais                22,47 
I SINAPI 7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) MIL   0,028310 502,00 14,21

I SINAPI 34557 M     0,785000 4,71 3,69

I SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,009400 40,03 0,37

C SINAPI 87292 M3 0,009800 428,79 4,20

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 65,46 
Materias (B)                 22,47 
Equipamentos (C)                         - 

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 87,93 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                 20,69 
Custo Unitário (adotado) 108,62

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 87878 M2 4,75

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   1,82 

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 24,42 1,70
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007000 17,29 0,12

Materiais                   2,03 

C SINAPI 87377 M3 0,004200 483,60 2,03

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   1,82 
Materias (B)                   2,03 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                   3,85 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   0,90 
Custo Unitário (adotado) 4,75

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 87529 M2 37,72

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                14,42 

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470000 24,42 11,47
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171000 17,29 2,95

Materiais                16,12 

C SINAPI 87292 M3 0,037600 428,79 16,12

Equipamentos                         - 

RESUMO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



Discriminação Taxa Valores
Mão-de-Obra (A) 116,15%                 14,42 
Materias (B)                 16,12 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 30,54 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   7,18 
Custo Unitário (adotado) 37,72

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 33,68

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                16,97 

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,571000 25,40 14,50
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143000 17,29 2,47

Materiais                10,30 
I SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,100000 0,91 0,09
I SINAPI 4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL    0,244000 41,86 10,21

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 16,97 
Materias (B)                 10,30 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 27,27 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   6,41 
Custo Unitário (adotado) 33,68

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3,49

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   1,23 

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039000 25,40 0,99
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014000 17,29 0,24

Materiais                   1,60 
I SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,160000 10,01 1,60

Equipamentos                         - 

RESUMO



Discriminação Taxa Valores
Mão-de-Obra (A) 116,15%                   1,23 
Materias (B)                   1,60 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                   2,83 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   0,66 
Custo Unitário (adotado) 3,49

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 17,01

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   5,93 

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187000 25,40 4,74
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069000 17,29 1,19

Materiais                   7,84 
I SINAPI 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,330000 23,78 7,84

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   5,93 
Materias (B)                   7,84 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 13,77 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   3,24 
Custo Unitário (adotado) 17,01

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PRÓPRIA 3 M2 533,93

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                34,04 

C SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 25,27 20,21
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 17,29 13,83

Materiais              394,79 

I SINAPI 11795 M2    1,050000 264,15 277,35

I SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,200000 33,20 6,64

I SINAPI 20231 M     2,400000 26,04 62,49

BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM. INCLUSO SAIA E CANTONEIRAS PARA 
FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM



I SINAPI 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M     1,000000 48,31 48,31

Equipamentos                   3,37 

C SINAPI 91692 CHP 0,020000 30,57 0,61

C SINAPI 91693 CHI 0,100000 27,62 2,76

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 34,04 
Materias (B)              394,79 
Equipamentos (C)                   3,37 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]              432,20 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%              101,73 
Custo Unitário (adotado) 533,93

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO TIPO ANDORINHA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 48,24

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                10,14 

C SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299000 25,27 7,55
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 17,29 2,59

Materiais                28,91 

I SINAPI 20231 M     1,040000 26,04 27,08

I SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,120000 3,22 0,38
I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    0,861400 1,69 1,45

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 10,14 
Materias (B)                 28,91 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 39,05 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   9,19 
Custo Unitário (adotado) 48,24

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PRÓPRIA 4 M2 147,46

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

FORRO MINERAL EM PLACAS DE 1250X625 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                         - 

Materiais              119,37 

I SINAPI 39512 M2    1,030000 115,90 119,37

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                         - 
Materias (B)              119,37 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]              119,37 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                 28,09 
Custo Unitário (adotado) 147,46

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 91854 M 10,87

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   6,56 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144000 19,78 2,84
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144000 25,85 3,72

Materiais                   2,24 
I SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M     1,017000 2,21 2,24

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   6,56 
Materias (B)                   2,24 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                   8,80 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   2,07 
Custo Unitário (adotado) 10,87

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 95750 M 37,75

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - ��
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   9,86 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216300 19,78 4,27
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216300 25,85 5,59

Materiais                20,70 

I SINAPI 21136 M     1,050000 13,48 14,15

C SINAPI 91173 M 2,000000 1,36 2,72

C SINAPI 95758 UN 0,333300 11,50 3,83

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   9,86 
Materias (B)                 20,70 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 30,56 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   7,19 
Custo Unitário (adotado) 37,75

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PROP. 5 UN 20,81

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                11,26 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 19,78 4,88
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 25,85 6,38

Materiais                   5,59 
I SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,000000 2,73 2,73
I SINAPI 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,000000 2,44 2,44

C SINAPI 88629 M3 0,000900 466,77 0,42

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 11,26 
Materias (B)                   5,59 

!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 
DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA CEGA BRANCA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019



Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 16,85 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   3,96 
Custo Unitário (adotado) 20,81

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PROP. 6 UN 61,94

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                11,26 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 19,78 4,88
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 25,85 6,38

Materiais                38,88 
I SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,000000 2,73 2,73

C SINAPI 91946 UN 1,000000 7,65 7,65

I SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    2,000000 10,07 20,14
C SINAPI 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 2,000000 3,81 7,62

I SINAPI 7583 UN    2,000000 0,37 0,74

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 11,26 
Materias (B)                 38,88 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 50,14 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                 11,80 
Custo Unitário (adotado) 61,94

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PROP. 7 UN 56,50

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                11,26 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 19,78 4,88
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 25,85 6,38

Materiais                34,48 
I SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,000000 2,73 2,73

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 20A, PVC, FIXADA SOBRE BANCADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 10A, PVC, FIXADA SOBRE BANCADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.



C SINAPI 91946 UN 1,000000 7,65 7,65

I SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    2,000000 7,87 15,74
C SINAPI 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 2,000000 3,81 7,62

I SINAPI 7583 UN    2,000000 0,37 0,74

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 11,26 
Materias (B)                 34,48 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 45,74 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                 10,76 
Custo Unitário (adotado) 56,50

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PROP. 8 UN 48,72

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                11,26 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 19,78 4,88
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 25,85 6,38

Materiais                28,18 
I SINAPI 38096 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,000000 5,55 5,55

I SINAPI 38100 UN    1,000000 2,49 2,49

I SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    2,000000 10,07 20,14
Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 11,26 
Materias (B)                 28,18 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 39,44 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   9,28 
Custo Unitário (adotado) 48,72

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO 2P+T 10A POR MÓDULO 2P+T 20A EM CAIXAS RETANGULAR 4X4” COM TOMADAS 
DUPLAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)



SINAPI 91928 M 8,11

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   1,82 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 19,78 0,79
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 25,85 1,03

Materiais                   4,75 

I SINAPI 981 M     1,190000 3,95 4,70

I SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,009000 5,63 0,05
Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   1,82 
Materias (B)                   4,75 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                   6,57 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   1,54 
Custo Unitário (adotado) 8,11

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 15,28

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   3,02 

C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066300 19,78 1,31
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066300 25,85 1,71

Materiais                   9,35 

I SINAPI 1571 UN    1,000000 1,25 1,25

I SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    1,000000 8,10 8,10
Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   3,02 
Materias (B)                   9,35 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 12,37 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   2,91 
Custo Unitário (adotado) 15,28

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

PRÓPRIA 9 M 48,37

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                10,42 

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 24,42 6,10
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 17,29 4,32

Materiais                14,89 

I SINAPI 11795 M2    0,050000 264,15 13,20

I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    1,000000 1,69 1,69
Equipamentos                13,85 

C SINAPI 5795 CHP 0,168000 19,09 3,20

C SINAPI 5952 CHI 0,369000 17,37 6,40

C SINAPI 91283 CHP 0,168000 23,18 3,89

C SINAPI 91285 CHI 0,369000 1,00 0,36

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 10,42 
Materias (B)                 14,89 
Equipamentos (C)                 13,85 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 39,16 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   9,21 
Custo Unitário (adotado) 48,37

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 
SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 2,06

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                   1,67 

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097000 17,29 1,67
Materiais                         - 

INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA COM 4CM DE LARGURA PARA CONTENÇÃO DA ÁGUA DOS 
LAVA OLHOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015



Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                   1,67 
Materias (B)                         - 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                   1,67 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                   0,39 
Custo Unitário (adotado) 2,06

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE  VALOR 

IOPES 30304 M3 62,86

TIPO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  PR. UNIT.  SUB-TOTAL 
Mão-de-obra                10,89 

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,630000 17,29 10,89
Materiais                40,00 

I IOPES 70114 M3 1,000000 40,00 40,00

Equipamentos                         - 

RESUMO
Discriminação Taxa Valores

Mão-de-Obra (A) 116,15%                 10,89 
Materias (B)                 40,00 
Equipamentos (C)                         - 
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]                 50,89 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 23,54%                 11,97 
Custo Unitário (adotado) 62,86

ANDRÉ PEREIRA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA
IFES – CAMPUS IBATIBA

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – 
NBR 10.004 – CLASSE II – B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 
LICENCIADA.

REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A CONAMA (CAÇAMBA) CLASSE II B (NBR 10004), INCLUSIVE 
DESTINAÇÃO FINAL (LABOR)

OBS: DECLARO QUE PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DE REFERÊNCIA DO SINAPI E DO IOPES E PARA OS ITENS NÃO PREVISTOS EM AMBAS FEZ-SE 
COTAÇÕES DE MERCADO.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. TOTAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA 152,11 176,77 177,64 417,71 388,24 270,95 1.583,43 5,51%
1.2 RASGO EM PISO PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA NO PISO 419,72 419,72 1,46%

1.3 1.216,54 304,14 1.520,68 5,29%

1.4 133,00 133,00 0,46%

1.5 1.056,16 1.056,16 3,67%

1.6 943,04 943,04 3,28%

1.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 97,72 97,72 0,34%

1.8 476,28 476,28 1,66%

1.9 1.067,86 4.271,44 5.339,30 18,57%

1.10 RODAPÉ EM GRANITO TIPO ANDORINHA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 675,36 675,36 1.350,72 4,70%

1.11 6.193,32 4.128,88 10.322,20 35,89%

1.12 206,53 206,53 413,06 1,44%

1.13 188,75 188,75 0,66%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM. INCLUSO SAIA 
E CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORRO MINERAL EM PLACAS DE 1250X625 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM 
PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, ��
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



ITEM SERVIÇO 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. TOTAL

1.14 233,07 58,27 291,34 1,01%

1.15 371,64 371,64 1,29%

1.16 226,00 226,00 0,79%

1.17 974,40 974,40 3,39%

1.18 1.634,98 408,74 2.043,72 7,11%

1.19 61,12 61,12 0,21%

1.20 425,65 425,65 1,48%

1.21 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 144,20 144,20 0,50%

1.22 377,16 377,16 1,31%

VALOR TOTAL (R$): 2.762,78 3.210,68 3.226,42 7.586,80 7.051,42 4.921,19
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$): 2.762,78 5.973,46 9.199,88 16.786,68 23.838,10 28.759,29

PERCENTUAL ACUMULADO: 9,61% 20,77% 31,99% 58,37% 82,89% 100,00%

ANDRÉ PEREIRA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA
IFES – CAMPUS IBATIBA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA CEGA BRANCA, PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 20A, PVC, FIXADA SOBRE 
BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" COM DUAS TOMADAS 2P+T 10A, PVC, FIXADA SOBRE 
BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO 2P+T 10A POR MÓDULO 2P+T 20A EM CAIXAS 
RETANGULAR 4X4” COM TOMADAS DUPLAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA COM 4CM DE LARGURA PARA 
CONTENÇÃO DA ÁGUA DOS LAVA OLHOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 
OBRAS (CLASSE A CONAMA – NBR 10.004 – CLASSE II – B), INCLUINDO ALUGUEL DA 
CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA – ES

BDI

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem desoneração
2. Tipo de Obra

Edificações
3. Incidências sobre o custo

Administração Central – AC 4,00%
Risco – R 1,27%
Seguro e garantias – S+G 0,80%
Despesas e encargos financeiros – DF 1,23%
Lucro – L 7,40%

4. Incidências sobre o preço de venda

Despesas tributárias – I 6,65%
ISS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
INSS 0,00%

5. Demostrativo de cálculo do BDI

23,54%
( 1- I )

BDI para itens de mero fornecimento

1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem desoneração

2. Tipo de Obra
Edificações

3. Incidências sobre o custo
Administração Central – AC 3,45%
Risco – R 0,85%
Seguro e garantias – S+G 0,48%
Despesas e encargos financeiros – DF 0,85%
Lucro – L 5,11%

4. Incidências sobre o preço de venda
Despesas tributárias – I 6,65%

ISS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
INSS 0,00%

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =



5. Demostrativo de cálculo do BDI
18,98%

( 1- I )
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BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA

AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA – ES

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

UF: ESPÍRITO SANTO Vigência a partir de : 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA% HORISTA % MENSALISTA%

GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário-Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total dos Encargos Sociais Básicos 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,92% 0,00% 17,92% 0,00%
B2 Feriados 4,31% 0,00% 4,31% 0,00%
B3 Auxílio Enfermeiro 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 13º Salário 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,37% 0,00% 1,37% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,54% 8,02% 10,54% 8,02%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A 46,91% 17,75% 46,91% 17,75%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,80% 4,41% 5,80% 4,41%
C2 Aviso Prévio Trabalho 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 3,25% 2,48% 3,25% 2,48%
C4 Déposito Recisão em Justa Causa 3,51% 2,67% 3,51% 2,67%
C5 Indenização Adicional 0,49% 0,37% 0,49% 0,37%

C 13,19% 10,03% 13,19% 10,03%

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B 8,35% 3,16% 17,73% 6,71%

D2 0,49% 0,37% 0,52% 0,39%

D Total das Taxas Incidências e Reincidências 8,84% 3,53% 18,25% 7,10%
  

TOTAL (A+B+C+D) 86,74% 49,11% 116,15% 72,68%

André Pereira Pinto
Engenheiro Civil
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Total de Encargos Sociais que não recebem as 
incidências globais de A

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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